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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem prac budowlanych dotyczacych docieplenia budynku Publicznej Szkoty

Podstawowej i Gimnazjum w Siemkowicach ul. Nowa 1 wraz z wymiang stolarki otworowe;.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujgcg podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

Zlecaniu i realizacji w/w robét budowlanych.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem prac
budowlanych dotyczacych docieplenia budynku Publicznej Szkoty Podstawowej w Siemkowicach wraz
z wymiang stolarki otworowe;j.
Zakres robot przewidziany do realizacji obejmuije:
Q uzupetnienie ubytkdw tynku w Scianach szkoty podstawowe;,
wymiane stolarki otworowej pozostatej niewymienionej,
montaz instalacji odgromowej w rurkach na $cianach,

wykonanie nowych obrébek blacharskich,

0O 0 0O O

wykonanie docieplenia stropu ostatniej kondygnacji budynku szkoty podstawowej, matami z weiny
mineralnej,

Wykonanie docieplenia stropodachu gimnazjum granulatem z wetny mineralne;j,

naprawa i tynkowanie kominéw (stara szkota) zgodnie z kolorystyka,

wykonanie docieplenia scian zewnetrznych styropianem zgodnie z projektem i kolorystyka,

0O 0 0 O

wykonanie ocieplenia scian przy piwnicy szkoty podstawowej styropianem estrudowanym wraz

z izolacjg pionowg przeciwwilgociows,

O

montaz nowych rynien i rur spustowych szkota podstawowa,

demontaz krat,

Q remont i naprawa daszku na elewac;ji tylnej szkoty podstawowej z wymiang pokrycia na poliweglan
oraz naprawa i remont daszku nad wejsciem do kottowni z wymiang na poliweglan,

Q wykonanie nowych balustrad, przy wejsciu tylnym,

O wykonanie cokotu budynku i murkéw przy schodach kottowni oraz murkéw, przy schodach

gimnazjum tynkiem mozaikowym zgodnie z kolorystykg wraz z zabezpieczeniem obrdobka z blachy,

O oklejenie schoddw do gimnazjum gresem antyposlizgowym.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Wspdlny Stownik Zaméwien

45261900 -3  Ustugi napraw i konserwacji dachow

45321000 -3 Izolacja cieplna

45421100—-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementéw
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1.5 Ogdéine wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg

projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (INI).

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy:
- dziennik budowy,
- dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa egzemplarze ST.
Do rozpoczecia prac dociepleniowych i wymiany zewnetrznej stolarki drzwiowej mozna przystgpi¢ po
stwierdzeniu przez Kierownika Budowy, ze:
a) obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami BHP dotyczacymi prowadzenia wymiany
zewnetrznej stolarki drzwiowej i prac dociepleniowych,
b) elementy budowlano-konstrukcyjne, majace wplyw na wymiane zewnetrznej stolarki

drzwiowej oraz prowadzenie prac dociepleniowych, odpowiadajg zatozeniom projektowym.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki i dokumenty, zgodnie z wykazem podanym

w szczegotowych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez INlI Wykonawcy stanowig czes¢
umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych elementéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, jak réwniez
dokumentacji budowlanej, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ INI, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek, jezeli zajdzie taka potrzeba w uzgodnieniu z Nadzorem Autorskim.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzut tych cech nie
moze przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy nie bedg w pemi zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i wptynie to na
niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane

i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do

zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.
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Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce,
np.: oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdét,
wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene

umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robo6t
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowacé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykahczania rob6t Wykonawca bedzie podejmowaé
wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczgcych ochrony
srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglad na: lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow,
sktadowisk, drég dojazdowych do budynku, srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem powietrza pytlami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osdb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.
Obiekt zostanie poddany termorenowacji przegrod zewnetrznych w sposéb zapewniajacy
nierozprzestrzenianie ognia poprzez:

- docieplenie scian zewnetrznych metodg lekkg mokrg samogasngcym styropianem,

- ocieplenie stropu ostatniej kondygnacji budynku poprzez roztozenie mat z wetny mineralnej,

- ocieplenie stropodachu budynku gimnazjum granulatem z wetny mineralne;.
Termorenowacja obiektu nie wptynie na zmiany elementéw konstrukcyjnych budynku. Izolacja przegrod
zostanie przeprowadzona od strony zewnetrznej scian, stropu i stropodachdw, niepalnymi, atestowanymi
materiatami.

Klasa odpornosci ogniowej elementow budynkéw pozostanie niezmieniona.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywoltujgcych szkodliwe promieniowanie w stezeniu wiekszym od

dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
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1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia zlokalizowane w budynku
takie jak istniejgce rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu lokalizacji.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzagdzen w
czasie trwania budowy i po jej zakonczeniu, zgodnie z wymaganiami witasciciela.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i powiadomi¢ INI i wladze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
INI i zainteresowane wtadze oraz bedzie wspotpracowat z nimi dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez

Zamawiajgcego.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.
Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.
Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji rob6t mozna podzieli¢ na dwie zasadnicze
grupy:
1. Zagrozenia wynikajgce z mozliwosci dostepu na teren prowadzonych prac o0sob
niezatrudnionych.
W/w zagrozenie wynika z koniecznosci funkcjonowania szkoly. W czasie godzin pracy
zatrudnieni pracownicy oraz uczniowie muszg mie¢ do nich swobodny dostep. Czas trwania
zagrozenia: 8-12 godzin/dobe. Miejsce wystgpienia zagrozenia: pas o szerokosci ok. 3,00 m
wzdtuz odcinkéw komunikacyjnych.
2. Zagrozenia zwigzane z prowadzeniem prac na wysokosci.
Prace dociepleniowe bedg prowadzone na wszystkich Scianach budynku sukcesywnie w czasie
postepu prac. Po wykonaniu prac na Scianach bedag prowadzone prace na dachu. Czas trwania
zagrozenia: czas potrzebny do wykonania robét. Miejsca wystgpienia zagrozenia: pas 6 m od
elewacji budynku.
Pracownicy, ktérzy zostali wyznaczeni przez Kierownika Budowy do wykonywania robdét w strefach

niebezpiecznych powinni:
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- odby¢ szkolenie z zakresu bhp na budowie,
- legitymowac sie aktualnym zaswiadczeniem lekarskim dopuszczajgcym do pracy ,na
wysokosciach”.
Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji w strefie niebezpiecznej powinien skfadac
sie z:
- codziennego omdwienia zakresu robét i czynnosci przewidzianych do wykonania w danym
dniu ze szczegoélowym omowieniem przewidywanych zagrozeh bhp i pozarowego
(mogacych wystgpi¢ w trakcie wykonywania robét), sposobu zabezpieczenia sie przed nimi
oraz ich wyeliminowania,
- krotkie szkolenie z zakresu bhp na stanowiskach roboczych potgczone z kontrolg
wyposazenia pracownika w odpowiednig odziez roboczg i osobisty sprzet ochronny.
Kierownicy Robét sg zobowigzani do przekazania Kierownikowi Budowy informaciji na pismie o przeszkoleniu
pracownikéw zgodnie z otrzymanym ,,planem bioZz”.
Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom zwigzanym z wykonywaniem robét w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie:

- Rusztowania do roboét elewacyjnych, fasadowe (np. typu Bauman-Mostostal),
elementy rusztowania stalowe ocynkowane ogniowo. Dlugosé podestéw <3.07 m,
dopuszczalne obcigzenie pomostéw roboczych 2.0 kN/m2. Przekazanie
rusztowania do uzytkowania protokétem odbioru technicznego. Rusztowania na
catej wysokosci wyposazone od strony zewnetrznej w siatki i plandeki ochronne.

- Bariery ochronne odgradzajgce strefy szczegdlnego zagrozenia od ciggéw
komunikacyjnych, o wys. 1,10 m z pretéw i rur stalowych ocynkowanych
wyposazone w stojaki utrudniajgce ich przesuniecie i przewrécenie.

- Sygnalizacja Swietina w miejscach, w ktérych elementy rusztowan, barier
ochronnych lub elementy zagospodarowania zaplecza budowy ograniczajg
komunikacje.

- Tablice: informujgce o prowadzeniu robot na rusztowaniach, zakazujgce wstepu
na teren robot osobom niezatrudnionym, wyznaczajgce strefe bezpieczng dla
ruchu pieszego lub ruchu pojazdéw, wyznaczajgce drogi i kierunki ewakuaciji.

- Prace beda prowadzone zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.03.47.401).

- Opracowanie harmonogramu robét.

- Wyznaczenie, zagospodarowanie i ogrodzenie zaplecza budowy.

- Przygotowanie pomieszczenia socjalnego, umywalni i sanitariatu dla pracownikéw
zatrudnionych na budowie,

- Wyposazenie zaplecza budowy i pomieszczen socjalnych w podreczne srodki
gasnicze w ilo$ci odpowiedniej do przewidywanego obcigzenia ogniowego obiektu.

- Wyposazenie zaplecza socjalnego w apteczki pierwszej pomocy.
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- Wyposazenie zaplecza budowy w instrukcje p-poz, ewakuacji i tablice
informacyjng z numerami telefonéw Strazy Pozarnej, Policji i Stuzb Miejskich.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét
od daty rozpoczecia do daty zakonczenia roboty (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez INI).
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byé prowadzone
w taki sposéb, aby wykonane prace byly w zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego. Jesli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie INI powinien

rozpoczgc¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami, i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pemni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod, i w sposéb ciggty bedzie
informowac INI o swoich dziataniach.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania

2.1.1. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztlozone w miejscu wskazanym przez INI. Jesli INI zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych
robét niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez INI.
Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty Wykonawca wykonuje

na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.1.2. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robaét,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos$C i wilasciwosS¢ do robdt, i byty
dostepne do kontroli przez INI.

Miejsca czasowego skladowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub poza terenem

budowy, w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i uzgodnionych z INL.

2.1.3. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi INI o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez INI.
Zmiane materiatu musi zaakceptowac projektant.
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Materialy uzyte do wykonania prac budowlanych powinny spelnia¢ wymagania podane w

dokumentacjach technicznych, Polskich Normach i aprobatach technicznych.

2.2. Materiaty do docieplenia scian zewnetrznych

Ptyty styropianowe

Sciany zewnetrzne budynku szkoty podstawowej zgodnie z audytem efektywnosci ekologicznej, nalezy
ociepli¢ gruboscig 12 cm styropianu o wspétczynniku A=0,035 W/m2K. Sciany zewnetrzne przyziemia,
nalezy ociepli¢ ponizej poziomu terenu do taw fundamentowych 12 cm styropianu estrudowanego. Ptyty
styropianowe przed wbudowaniem powinny by¢ sezonowane przez okres co najmniej 7 - 8 tygodni od
daty ich produkcji, w celu ustabilizowania odksztatcern skurczowych styropianu, wystepujacych w
poczatkowym okresie po jego wyprodukowaniu.

Wytrzymatos$¢ styropianu na rozrywanie nie powinna by¢ mniejsza niz 0,12 N/mm?2.

Maksymalne wymiary ptyt styropianowych mogg wynosi¢ 1200 x 600 mm+0,3%, grubos¢ zgodna z
audytem energetycznym obiektu i projektem technicznym ocieplenia.

Piyty styropianowe powinny mie¢ powierzchnie szorstkie, po krojeniu z blokéw Ilub specjalnie
szczotkowane za pomoca szczotki druciane;j.

Zaprawa klejowa i masa

Zaprawy klejace i masy klejgce powinny odpowiadac nastepujgcym wymaganiom szczegotowym:
1. wyglad zewnetrzny w dostawie fabryczne;j:
- proszek do zarobienia woda,
- ciekta masa w postaci gotowej do stosowania,
- ciekla masa po wymieszaniu z cementem.
2. konsystencja - 10£1 cm stozka opadowego,
3. przyczepnos¢ do styropianu:
- w stanie powietrzno - suchym - nie mniej niz 0,1 N/mm?,
- po 24 h dziatania wody - nie mniej niz 0,1 N/mm? (zaréwno w stanie powietrzno -
suchym, jak i po zawilgoceniu rozerwanie powinno nastgpi¢ w styropianie).
W aprobacie technicznej i certyfikacie zatgczonym do partii zapraw i mas klejgcych powinien byé podany
czas przydatnosci do uzycia.
Masy i zaprawy tynkarskie

Zaprawy tynkarskie i masy tynkarskie powinny odpowiadac nastepujgcym wymaganiom szczegotowym:
1. wyglad zewnetrzny
- proszek do zarobienia woda,
- ciekta masa gotowa do stosowania.
2. konsystencja
- do naktadania recznego - 10+1 cm stozka opadowego,
- do naktadania maszynowego - 12+1 cm stozka opadowego.
W aprobacie technicznej i certyfikacie zataczonym do partii zapraw i mas tynkarskich powinien by¢
podany czas przydatnosci do jej uzycia. W systemie docieplenia do klejenia styropianu do podioza
nalezy stosowa¢ zaprawe klejowg mrozoodporng. Do wykonania warstwy zbrojacej uktadu

ociepleniowego nalezy stosowa¢ zaprawe klejowo-szpachlowa.
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taczniki mechaniczne

taczniki do mechanicznego mocowania ptyt styropianowych do $cian zewnetrznych budynku powinny
spetnia¢c wymagania $wiadectw Instytutu Techniki Budowlanej: nr 916/92, 931/93, 932/93, 953/93,
954/93 lub 956/93. Mozliwe jest stosowanie innych typéw tgcznikbw mechanicznych, przeznaczonych do
tego celu i dopuszczonych do stosowania w budownictwie aprobatami technicznymi ITB.

Tkanina z widkna szklanego

Nalezy stosowac tkanine z wtdkna szklanego wedtug normy PN-92/P-85010, specjalnie przeznaczong
dla budownictwa, spetniajgcg role zbrojenia warstw uktadu ociepleniowego.
Tkanina ta powinna spetniaé¢ nastepujgce wymagania:
- wymiary oczek (3-5)x (4 -7) mm,
- sita zrywajgca pasek tkaniny o szeroko$ci nie mniej niz 125 daN,
- sita zrywajgca pasek tkaniny o szerokosci 5 cm, poddanego przez 24 h dziataniu
roztworu NaOH - nie mniej niz 600 N.
- wydtuzenie wzgledne w stanie powietrzno - suchym - nie wiecej niz 5% przy obcigzeniu
probki sitg rowng 600 N,
- wydtuzenie wzgledne po dziataniu roztworu NaOH o stezeniu 5% przez 28 dni nie wiecej
niz 3,5%, przy obcigzeniu probki sita rowng 600 N,
- tkanina powinna by¢ zaimpregnowang alkaliodporng dyspersjg tworzywa sztucznego.
Wyprawa tynkarska

W systemie ocieplenia nalezy stosowac¢ tynk mineralny (baranek — 2,0 mm grubosci), po uprzednim
zastosowaniu zaprawy gruntujgcej.

Akcesoria uzupetniajgce

Listwy naroznikowe, nadcokotowe, elementy obrébek i inne akcesoria uzupetniajgce do wykonczenia

miejsc szczegdlnych w elewaciji.

2.3. Materialy do docieplenia dachu i stropodachu
Powierzchnie szkoty podstawowej ociepli¢ poprzez roztozenie na stropie ostatniej kondygnacji pawilonu
mat z weilny mineralnej o grubosci 25 cm o wspdiczynniku przenikania ciepta A=0,038 w/mZ2K.

Stropodach budynku gimnazjum zostanie ocieplony granulatem z wetny mineralnej o grubosci 25 cm.

2.4, Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka okienna zastanie wymieniona na nowg PCV, o wspéiczynniku przenikania dla okna nie
mniejszym niz U = 0,8 W/m2K. Pozostate stare nieszczelne drzwi zewnetrzne w obiekcie bedag
wymienione na nowe aluminiowe z wypetnieniem profili piang poliuretanowg o wspétczynniku
przenikania dla drzwi nie mniejszym niz U = 1,3 W/m2xK. Stolarke okienng w miejscu zamontowanych

krat wyposazyé w szyby P4.

2.5. Obrébki blacharskie
Wykonanie obrobek blacharskich, zamontowanie rur i rynien z blachy ocynkowanej o gruboéci 0,55 mm.

Wykonanie parapetdw z blachy powlekane;.
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3. SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub
projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez INI; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez INI.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach INI w terminie przewidzianym umows.
Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy INI kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujag mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi INI o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji INI, nie moze byé zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,

zostang przez INI zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

41. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwo$ci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentac;ji projektowej, ST i wskazaniach INI, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé dopuszczone przez
INI, pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy .
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. SKLADOWANIE MATERIALOW

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod
opadowych. Podczas manipulowania, tadowania, transportu, rozladowywania i sktadowania nalezy
zachowa¢ $rodki ostroznosci. Nie dopuszcza sie uzywania lin stalowych do przenoszenia czy
zabezpieczania tadunku - mozna uzywac tylko pasy.
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6. WYKONANIE ROBOT

6.1. Ogolne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych roboét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacijg projektowa, wymaganiami ST, projektu
organizacji robét oraz poleceniami INI.

Decyzje INI dotyczgce akceptacii lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji INI uwzgledni wyniki badan materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce
przy wykonawstwie, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce
na rozwazang kwestie .

Polecenia INI bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez

Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe ponosi Wykonawca.

6.2. Ocieplenie $cian zewnetrznych

Sciany zewnetrzne budynku szkoty podstawowej zgodnie z audytem efektywnosci ekologicznej, nalezy
ociepli¢ gruboscig 12 cm styropianu o wspétczynniku A=0,035 W/m2K oraz $ciany piwnic. Sciany
zewnetrzne budynku gimnazjum, pozostajg bez zmian. Sciany gimnazjum przewidziano do odéwiezenia
poprzez wykonanie nowego tynku. Ocieplenie wykona¢ wedtug Instrukcji Instytutu Techniki Budowlanej
nr 334/96 ,Ocieplenie $cian zewnetrznych budynkéw metoda ,lekkg". Ocieplenie bedzie wykonane
jednym z firmowych systeméw ocieplenia, na ktéry Instytut Techniki Budowlanej wydat decyzje
dopuszczajgcg do stosowania.

Metoda ,lekka" ocieplenia $cian polega na przymocowaniu do sciany od strony zewnetrznej
warstwowego uktadu izolacyjno - elewacyjnego, w ktérym warstwe izolacji termicznej stanowig ptyty
styropianowe, a warstwe elewacyjng cienka wyprawa tynkarska z podkfadem zbrojonym tkaning z
widkna szklanego.

Nalezy réwniez ociepli¢ $ciany przy gruncie styropianem estrudowanym o grubosci 12 cm. Nastepnie

wykonac izolacje przeciwwilgociowg na catej wysoko$ci Scian przy gruncie do faw fundamentowych.

6.2.1. Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni scian

Przed przystgpieniem do ocieplenia $ciany nalezy doktadnie sprawdzi¢ jej powierzchnie, naprawic i
wyréwnacé ubytki w tynku. W miejscach gdzie tynk jest stabo przytwierdzony nalezy go sku¢. Wymiane
tynku nalezy przeprowadzi¢ szczegdlnie na cokole przy ziemi, gzymsie, na elewacjach scian wzdtuz rur
spustowych wody deszczowej na budynku starym. Pozostate fragmenty Scian doktadnie oczyscié i

zagruntowac, a nastepnie wykonaé prébne przyklejanie prébek styropianu.

6.2.2. Wykonanie préby przyklejenia styropianu

Powierzchnie $ciany nalezy oczysci¢ z kurzu, pytu i cienkich powtok oraz wypraw (jezeli ulegty w sposéb
widoczny tuszczeniu) i przyklei¢ w réoznych miejscach 8 - 10 probek styropianu o wymiarach 10 x 10 cm.
Do przyklejenia prébek nalezy zastosowaé zaprawe lub mase klejgca, ktore sg przewidziane do
przyklejenia ptyt styropianowych na tych $cianach. Po czterech godzinach nalezy wykonaé prébe
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recznego oderwania przyklejonego styropianu. Wytrzymatosé poditoza i przyczepnos¢ kleju sg
wystarczajgce, jezeli styropian ulegnie rozerwaniu. Jezeli probki styropianu oderwg sie od powierzchni
Sciany wraz z warstwg masy klejgcej, oznacza to, ze podtoze nie zostato prawidtowo oczyszczone lub
ze wierzchnia warstwa nie ma wystarczajgcej wytrzymatosci. W takim przypadku nalezy doktadniej
oczysci¢ powierzchnie sciany lub usung¢ warstwe wierzchnig i wykona¢ ponownie probe przyklejenia
styropianu. Jezeli ponowna proba da wynik negatywny, nalezy oprécz przyklejenia zastosowac
dodatkowo tgczniki z tworzywa do mocowania styropianu, w ilosci nie mniejszej niz 2 na kazdg ptyte
(4 szt. na 1 m2 ocieplenia). Jezeli rozerwanie nastgpi w spoinie klejowej to oznacza, ze charakteryzuje
sie ona zbyt niskg wytrzymato$cia i takiej masy bgdz zaprawy klejgcej nie wolno stosowac.

Jezeli probki oderwg sie wraz z warstwg podtoza, nalezy oprocz przyklejenia styropianu przewidzie¢
zastosowanie tgcznikéw z tworzywa w ilosci wynikajgcej z obliczeh, przy zatozeniu, Zze masa klejgca
bedzie spetnia¢ tylko role montazowg, lecz nie mniej niz dwa taczniki na jedng ptyte styropianowg o

wymiarach 50 x 100 cm.

6.2.3. Przyklejenie ptyt styropianowych
Piyty styropianowe nalezy przyklejaé przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura powietrza nie jest
nizsza niz 5°C. Piyty nalezy przyklejaC w uktadzie poziomym dtuzszych krawedzi, z zachowaniem

mijankowego ukfadu spoin.

6.2.4. Mocowanie plyt styropianowych przy pomocy tacznikéw mechanicznych
Dodatkowe mocowanie ptyt styropianowych za pomocg tgcznikow mechanicznych nalezy wykonac tylko
w przypadkach uzasadnionych, zgodnie z zasadami okreslonymi w odpowiednich $wiadectwach ITB,

dopuszczajgcych taczniki do stosowania w budownictwie.

6.2.5. Wykonanie warstwy zbrojonej na styropianie

Wykonanie warstwy zbrojonej na styropianie mozna rozpoczg¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od chwili
przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie nizszej niz 5°C i nie
wyzszej niz 25°C. Jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0°C w przeciggu 24 h, to nie
nalezy przykleja¢ tkaniny zbrojgcej nawet, jezeli temperatura podczas pracy jest wyzsza niz 5°C.
Niedopuszczalne jest pozostawienie styropianu bez ostony przez czas dtuzszy niz 2 tygodnie.

Tkanina szklana powinna by¢ napieta i catkowicie wcisnieta w mase klejgcg. Grubos¢ warstwy klejgcej
przy pojedynczej tkaninie powinna wynosi¢ nie mniej niz 3 mm i nie wiecej niz 5 mm. Sgsiednie pasy
tkaniny powinny by ukfadane na zaktad, nie mniejszy niz 50 mm w pionie i poziomie.

Szerokos¢ tkaniny powinna byé tak dobrana, aby byto mozliwe oklejenie osciezy okiennych i drzwiowych
na catej ich glebokosci. W celu zwiekszenia odpornosci warstwy ociepleniowej na uszkodzenia
mechaniczne, na wszystkich naroznikach pionowych na parterze oraz na naroznikach osciezy drzwi
wejsciowych i drzwi balkonowych na wszystkich kondygnacjach, nalezy przed przyklejeniem tkaniny
wklei¢ perforowane katowniki aluminiowe.

Do ocieplenia $cian w czesci piwnicznej i parteru nalezy zastosowa¢ dwie warstwy tkaniny. taczna

grubos¢ warstwy masy klejgcej z podwdjng tkaning powinna wynosié okoto 6 mm.
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6.2.6. Wykonanie wypraw tynkarskich na elewacjach

Wyprawy tynkarskie mozna naktadaé nie wczesniej niz po 3 dniach od wykonania warstwy zbrojonej
tkaning szklang. Prace nalezy prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz 5°C i nie wyzszej niz 25°C,
zwtaszcza, jesli elewacje sg nastonecznione.

Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opadéw atmosferycznych, silnego

wiatru oraz jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0°C w przeciagu 24 h.

6.2.7. Przygotowanie powierzchni $cian murowanych otynkowanych, pokrytych powtokami
malarskimi

Powtoki malarskie, ktére tuszczg sie w sposob widoczny, nalezy usungé za pomocg szczotek drucianych,
piaskowania, strumieniem wody pod cisnieniem Ilub innymi sposobami. Po usunieciu powtoki catg
powierzchnie sciany nalezy zmy¢ woda.

Jezeli powtoki nie wykazujg zadnych objawow tuszczenia lub innych uszkodzen, nalezy sprawdzi¢ ich
przyczepnos¢ do podioza przez wykonanie préby przyklejenia styropianu. Jezeli préba wypadnie
pozytywnie (tzn. przy odrywaniu rozerwie sie styropian, a nie nastgpi oderwanie sie styropianu od $ciany
wraz z masg klejacg) woéwczas nie ma potrzeby usuwania powtoki ze $ciany. Jezeli przy odrywaniu
oderwg sie cate prébki styropianu wraz z masg klejgca, nalezy usung¢ powioke ze $ciany sposobami jak

wyzej. W razie duzych trudno$ci w usuwaniu powioki, nalezy oprécz przyklejenia stosowa¢ mocowanie.

6.2.8. Ocieplenie osciezy okiennych i drzwiowych

Do ocieplenia osciezy okiennych i drzwiowych nalezy stosowal ptyty styropianowe o grubosci
nie powodujgcej zakrycia skrzydet stolarki okiennej i drzwiowej. O$cieznice okienne i drzwiowe od strony
zewnetrznej powinny wystawa¢ odpowiednio tak, aby umozliwi¢ wklejenie styropianu nie mniejszego niz

o grubosci 2 cm.

6.3. Docieplenie dachu i stropodachu

Do ocieplenia przewidziano powierzchnie dachu szkoty podstawowej. Na istniejgcym stropie roziozyé
maty z wetny mineralnej o grubosci 25 cm o wspoéiczynniku przenikania ciepta A=0,038 W/m2K.
Stropodach budynku gimnazjum zostanie ocieplony granulatem z weiny mineralnej poprzez
wdmuchniecie w przestrzeh miedzystropowg wetny o grubosci 25 cm. Po wykonaniu izolacji cieplnej
odtworzy¢ pokrycie i potozy¢ nowg pape na catej powierzchni dachu.

Przed wykonaniem pokrycia dachu, nalezy uzupei¢ ubytki tynku na kominach i potozy¢ tynk akrylowy.

6.4. Wykonanie obrébek blacharskich

W czasie robét ociepleniowych wymienione zostang obrébki blacharskie budynku tj. parapety zewnetrzne,
pasy podrynnowe i obrobki gzymséw. Nowe obrobki powinny wystawac poza lico $cian. Parapety zewnetrzne
muszg wystawac, co najmniej 40 mm poza lico sciany i muszg zabezpieczacC elewacje przed przeciekami
wody deszczowe;.

Obrébki powinny by¢é mocowane do kotkéw drewnianych osadzonych w trakcie przyklejania styropianu w

doktadnie dopasowanych wcieciach styropianu. Blachy, nalezy tgczy¢ na rabek stojacy. Istniejgce rury
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spustowe i rynny nalezy zdemontowac i po wykonaniu ocieplenia zatozy¢é ponownie. Haki mocujgce rury
spustowe, nalezy przedtuzy¢ o okoto 15 cm. Zle wykonane obrébki blacharskie spowodujg przedostanie

sie wody, miedzy ocieplang sciane, a styropian oraz odspojenie styropianu od podtoza.

6.5. Wykonanie instalacji odgromowej
Istniejgcy instalacje odgromowg na czas wykonywania ocieplenia zdemontowaé, po wykonaniu izolacji
zamontowaé w tym samym miejscu. Przewiduje sie¢ na czas prowadzenia robo6t zdemontowanie
wszystkich pozostatych instalacji: oswietlenia zewnetrznego wraz z zasilaniem, instalacji antenowe;j i
telefonicznej oraz monitoringu. Ponowny montaz, nalezy dokonaé¢ po wykonaniu docieplenia. Uchwyty
mocujgce zwody, nalezy przedtuzyé o okoto 15 cm tak, aby byly odsuniete od ocieplonej Sciany i nie
powodowaty jej uszkodzenia.

Na czas demontazu zewnetrznej instalacji oswietleniowej nalezy ze wzgledow bezpieczenstwa

uzytkownikow zapewni¢ tymczasowe oswietlenie zewnetrzne.

6.6. Wymiana stolarki otworowej

W Publicznej Szkole Podstawowej w Radoszewicach stolarka otworowa jest czesciowo wymieniona na
nowg PCV. Pozostatg drewniang stolarke wymieni¢ na nowg PCV. Stolarka nowa bedzie miata
wspotczynnik przenikania ciepta nie wiekszy niz 0,8 W/m2K.

Wszystkie drzwi zewnetrzne niewymienione w obiekcie bedg wymienione na nowe aluminiowe z
wypetnieniem profili piang poliuretanowg. Zgodnie z audytem powinny posiada¢ wspoétczynnik

przenikania rowny 1,3 W/m2K. Stolarke okienng w miejscu zamontowanych krat wyposazy¢ w szyby P4.

6.7. Schody wejsciowe i zadaszenia

Przed przystgpieniem do wykonania ocieplenia scian zewnetrznych, nalezy zdemontowaé¢ daszek nad
wejsciem tylnym i do kottowni w budynku szkoty podstawowej. Po wykonaniu docieplenia zamontowaé
nowe pokrycie z poliweglanu.

Murki oporowe przy tylnym do gimnazjum i wejsciu do kottowni wykonczy¢ tynkiem mozaikowym
i zabezpieczyé obrébkami z blachy. Oklei¢ schody do gimnazjum (wejscie tylne) gresem
antyposlizgowym.

Bezwzglednie, nalezy po wykonaniu izolacji wykona¢ opaske betonowg wokot budynku.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
7.1.1. Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty INI programu zapewnienia
jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie robo6t zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez INI.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac :

a) czes¢ ogding opisujgca:

- organizacje wykonania robét (terminy, sposéb prowadzenia robot)

Docieplenie przegréd zewnetrznych budynku z wymiang stolarki w budynku Publicznej Szkoty Podstawowej i Gimnazjum
w Siemkowicach str. 13z 18



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

- bhp,

- organizacje ruchu na budowie,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych elementéw
robét,

- system (sposd6b i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robot.

b) czes¢ szczegbtowa opisujgcy dla kazdego asortymentu robét:
- wykaz maszyn i urzadzeh stosowanych na budowie wraz z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilosci srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,
- sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu i

magazynowania.

7.1.2. Zasady kontroli jakosci

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong
jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek i robét.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaly tam okreslone, INI ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢

wykonanie robét zgodnie z umowa.

7.1.3. Certyfikaty i deklaracje
INI moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajg:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych, wiasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych.

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normag lub Aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiadaé w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie tych badan bedg dostarczone INI przez
Wykonawce. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
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7.1.4. Dokumenty budowy
Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos$¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczyC przebiegu robédt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg
technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugi, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem wykonawcy i INI. Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegadlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez INI programu zapewnienia jakosci i harmonogramu robdt,

- terminy rozpoczecia i zakorczenia poszczegdlnych elementéw robdt,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w

robotach,
- uwagii polecenia INI,
- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu zgtoszenia i daty odbiorow robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robot,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

- dane dotyczace jakosci materiatow,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone INI do
ustosunkowania sie.
Decyzje INI wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje INI do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong

umowy i nie ma uprawnieh do wydawania poleceh Wykonawcy robét.

Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
robo6t. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposéb ciggty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i
wpisuje do rejestru obmiardw.

Dokumenty laboratoryjne
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdow, orzeczenia o jakosci materiatéw, kontrolne wyniki
badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te

stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie INI.
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Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych, nastepujgce dokumenty:
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
- protokoty przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne,
- protokoty odbioru robot,
- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje koniecznosé jego natychmiastowego odtworzenia
w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla INI i przedstawiane

do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

8. OBMIAR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacijg projektowg i ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
INI o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub gdzie indziej w
ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione
wg instrukcji INI na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celéw okreslonych w umowie
(okresy ptatnosci na rzecz Wykonawcy) lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i INI.

9. ODBIOR ROBOT

9.1. Ogdlne zasady odbioru robét

9.1.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
- odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
- odbidr czesciowy,
- odbiér ostateczny,

- odbiér pogwarancyjny.

9.1.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania

ogolnego postepu robot.
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Odbioru robét dokonuje INI i eksploatator budynku.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem INI i eksploatatora.

Odbidr bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem

do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie INI.

9.1.3 Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robot.

Odbioru czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

9.1.4. Odbidr ostateczny

9.1.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie INI.

Odbiér ostateczny nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
INI zakonczenia robét i przyjecia dokumentow.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci INI i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja
projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetiajgcych i robét
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych Komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisjg, ze jako$¢ wykonywanych robo6t w poszczegélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, Komisja dokona potrgcen o

pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

9.1.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokdt odbioru ostatecznego roboét
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
- dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jezeli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
- szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),
- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i rejestry obmiardw,
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- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan zgodne z ST,
- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodne z ST,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszgcych oraz protokoty odbioru i przekazania.

W przypadku, gdy wg Komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy Komisja.

9.1.5 Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie ,odbioér ostateczny robot".

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami INI jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

10. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg. Cena jednostki obmiarowe;j

obejmuije elementy wyszczegdlnione w w/w umowie.

11. PRZEPISY ZWAZANE - NORMY | INNE DOKUMENTY

- PN-91/B-02020 ,Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia”

- PN-83/B-03430 ,Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania”

- PN-83/B-02151/03 ,lzolacyjnos¢ przegréd w budynkach i izolacyjno$é akustyczna przegrod
budowlanych”

- warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych

- PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych”

- PN-88/B-30005 ,Cement hutniczy”

- PN-92/P-85010 ,Tkaniny szklane”

- BN-91/6363-02 ,Tworzywa sztuczne porowate. Plyty styropianowe”
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