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PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania $ciekdw

NAZWA INWESTYCJI : Budowa kanalizacji $ciekéw z przykanalikami w Siemkowicach Plac Wolnosci ul. Dworcowa
ADRES INWESTYCJI . Siemkowice

INWESTOR : Gmina Siemkowice

ADRES INWESTORA :ul. Plac Wolnosci 1, 98-354 Siemkowice

SPORZADZIE KALKULACJE :  mgr Zbigniew Smardzewski

DATA OPRACOWANIA : 21.04.2020

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
KOSZTORYS NINIEJSZY JEST WYCENA SPORZADZONA DLA OKRESLENIA SZACUNKOWEJ WARTOSCI ROBOT, OPRACOWA
NA W OPARCIU O PROJEKT BRANZY BUDOWLANEJ ORAZ KOSZTORYSOW PIERWOTNYCH Z 2011R PRZY ZALOZENIU PRZE
CIETNYCH WARUNKOW WYKONANIA ROBOT | WYBRANYCH ROZWIAZAN TECHNOLOGICZNYCH UZGODNIONYCH Z INWES
TOREM. ZE WZGLEDU NA ZAGOSPODAROWANIE TERENU PO WYKONANIU PROJEKTU BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ
OPRACOWANIE OBEJMUJE WYKONANIE WYBRANYCH ODCINKOW PRZEWIERTEM STEROWANYM W CENTRUM MIEJSCO
WOSCI SIEMKOWICE. DO WYKONANIA METODA BEZWYKOPOWA PRZYJETO NASTEPUJACE ODCINKI KANALU SANITARNE
GO; OD ISTNIEJACEJ STUDNI S-34 DO STUDNI S-38, ODS-35 DO S35.2 | S-36 DO S-36.1" ILOSCI OBMIAROWE JAK ROWNIEZ
ZESTAWIENIA MATERIALOW SA ILOSCIAMI PRZYBLIZONYMI, USRENIONYMI | MOGA ROZNIC SIE OD ILOSCI RZECZYWIS
TYCH W ZALEZNOSCI OD ZASTOSOWANYCH ROZWIAZAN MATERIALOWYCH ORAZ PRZYJETYCH TECHNOLOGII WYKONA
NIA ROBOT. KOSZTORYS NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA,

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
21.04.2020



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys inwestorski budowy kanalizacji $ciekdw sanitarnych na odcinach od istniejacej studni S-34 do studni S-38. S35 do S35.2, S-
36 do S36.1" - Kolektor nr 3 do zlewni P-2 sporzadzono metoda kalkulacji szczegotowej programem Norma STD 4.25 na podstawie
przedmiaréw kosztorysu pierwotnego opracowanego przez Pracownie Inzynierii Ochrony Srodowiska z dnia 15.07.2011r., Projektu budo-
wlanego , wytycznych Inwestora w sprawie wykonania wytypowanych odcinkéw metodg przewiertu sterowanego oraz Decyzji o pozwole-
niu na budowe Nr723/2013 z dnia 18.12.2013r. Kosztorys opracowano na poziomie cen i wskaznikéw srednich aktualnie wystepuja-
cych

na rynku produkcji budowlanej w wojewodztwie t6dzkim wg opracowan Secocenbud IV kw. 2019 r. Stawke podatku VAT w wysokosci
23% ustalono na podstawie ustawy o podatku od towaréw i ustug.

Materialy przyjete do kosztorysu zamiennie przy technologii przewieru sterowanego.

Przyjeto rury kanalizacyjne PEHD 100 SDR17 DN 200

Wymagania:

Materialy uzywane w trakcie rob6t powinny by¢ zgodne z odpowiednimi Polskimi Normami

i wytycznymi producentéw oraz powinny spetnia¢ nastepujace kryteria:

- materiat winien by¢ chemicznie odporny na dziatanie zwigzkéw chemicznych, organicznych i nieorganicznych,
- material powinien posiada¢ aprobate techniczng do stosowania w budownictwie.

Rury na kanalizacji grawitacyjnej:

Do budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej przewiduje sie zastosowanie nastepujacych
materiatow:

- rury i ksztaltki kanalizacyjne 0,20m (sie¢) z PEHDoraz 0,16 m [przykanaliki] z PVC,

Studnie rewizyjne:

- 415 mm PVC- dla sieci grawitacyjnej,

- 1000 mm z betonu B45 - dla sieci grawitacyjnej,

- przejscia szczelne przez $ciany studzienek (mufy, tuleje i nasuwki kanalizacyjne),
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Siemkowice Dworcowa Przedmiar

PRZEDMIAR
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 Kolektor zlewni P-2 odcinki :
S34-doS38,S36doS 36.1", S35 do S35.2
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1/0111-01 réwninnym.
0.270 km 0.270
RAZEM 0.270
2|KNR 9-08 Przeciski sterowane z zerdzig pilotowa z rur PEHD o $r. DN 200 mm; dt. prze- |m
d.1/0201-06 cisku ponad 30 m, grunt kat. 1I-1V
analogia
270 m 270.000
RAZEM 270.000
3/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.1/0202-04 gr.kat. lll z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
120 m3 120.000
RAZEM 120.000
4/KNNR 1 Umocnienie $cian wykopow palami szalunkowymi stalowymi na gt. do 3,0 m |m2
d.1/0315-04 pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych
kat.l-IV wraz z rozbiérka,
126 m?2 126.000
RAZEM 126.000
5/KNR AT-11 |Reczne zasypywanie wykopow liniowych w umocnieniu "PODLASIE" w grun-  |m3
d.1/0112-01 cie kat. |- dla gtebokosci wykopu do 2,8 m - podsypka, obsypka, zasypka
20 m3 20.000
RAZEM 20.000
6/KNR AT-11 |Mechaniczne zasypywanie wykopéw liniowych o gt. do 2,8 m, szer. do 1,0 m w |m3
d.1/0109-01 gruncie kat. I-Il w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3
80 m3 80.000
RAZEM 80.000
7/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1/1413-03 gtebok. 3m; Hér.= 2,54m
6 stud. 6.000
RAZEM 6.000
8/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.1/1413-04 kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
4 [0.5m] 4.000
stud.
RAZEM 4.000
9/KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o §r 425 mm - zamknigcie rurg |szt
d.1/1417-02 teleskopowg
szt 2.000
RAZEM 2.000
10|KNNR 4 Ksztattki kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wecisk o $r. zewn. 200 mm |szt
d.1/1321-03 - wykopy umocnione - tréjniki PP-b 200/160mm
z.s2.3.4.
9913-3
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
11|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.1/1610-02 préb.
2 odc. -1 2.000
préb.
RAZEM 2.000
2 Dworcowa-Przyt gcza S36 do S36.1", S35 do S35.2
12|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.2|0111-01 réwninnym.
0.020 km 0.020
RAZEM 0.020
13|KNR AT-11 |Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. Il w umocnieniu |m3
d.2|0104-02 typu box "PODLASIE 2" koparka 0,60 m3
40 m3 40.000
RAZEM 40.000
14|KNR AT-11 |Reczne zasypywanie wykopow liniowych w umocnieniu "PODLASIE" w grun- |m3
d.2|0112-01 cie kat. I-Il dla gtebokosci wykopu do 2,8 m
5.20 m3 5.200
RAZEM 5.200
15|KNR AT-11 |Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 2,8 m, szer. do 1,0 m w|m3
d.2/0109-01 gruncie kat. I-Il w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3
32.20 m3 32.200
RAZEM 32.200
16|KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm m
d.2|1308-02
20 m 20.000
RAZEM 20.000
17|KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o $r. zewn. 160 |szt
d.2|1321-02 mm




Siemkowice Dworcowa Przedmiar PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
9 szt 9.000
RAZEM 9.000
18|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 mm odc. -1
d.2|1610-01 préb.
9 odc. -1 9.000
préb.
RAZEM 9.000
3 Roboty drogowe Dworcowa
19/KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg hawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.3/0101-02
45 m 45.000
RAZEM 45.000
20|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem mate- |m?2
d.3/0104-02 riatu z rozbiérki na odl. do 1 km
45 m?2 45.000
RAZEM 45.000
21|/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 20 |m?2
d.3|0114-01 cm
45 m?2 45.000
RAZEM 45.000
22|/KNR 2-31 Remont czastkowy nawierzchni bitumicznej mieszankg mineralno-asfaltowa |t
d.3/1106-01
45*0.025*7 t 7.875
RAZEM 7.875
23|/KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i $mieci - wywiezienie za- |m3
d.3/0101-04 nieczyszczehn samochodami na odl.do 1.0 km
5 m3 5.000
RAZEM 5.000
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